



Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEUΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣΣητεία: 3-4-2023  
Αρ. Πρωτ: 2172**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4412/16**

«Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών Tablets στο πλαίσιο του Έργου  
"Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"  
Ποσού 11.890 € χωρίς Φ.Π.Α 24 %

Στη Σητεία, σήμερα 3-4-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Ο **ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ** με Α.Φ.Μ.: 998792831, Δ.Ο.Υ.: Αγίου Νικολάου που εδρεύει στη Σητεία επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ 72300 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ζερβάκη Γεώργιο, που στην συνέχεια της παρούσας θα αποκαλείται για συντομία **«Ο Δήμος»**

**και αφετέρου**

Η εταιρεία **Στ. Βατσάκης & ΣΙΑ ΕΕ – Ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας, Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών**, με Α.Φ.Μ: 082050614, Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου που εδρεύει στη Σητεία επί της οδού Αλέξανδρου Παπαναστασίου 24, Τ.Κ 72300, Τηλ. 2843023280, 2843022100 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Σταύρο Βατσάκη καλούμενος εφεξής **«Προμηθευτής»** συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Δημάρχου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Του Ν.4782/09-03-2021(Α'36 ) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».



Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

- Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Της Απόφασης Υπ. Ανάπτυξης - Επενδύσεων & Επικρατείας 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.
- Την υπ' αριθ. 1045/30-8-2022 ΑΔΑ:66Τ7Ω1Γ-ΜΒ4 Απόφαση Δημάρχου Σητείας περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την με αρ. 279/22 ΑΟΕ για την Ανάληψη υλοποίησης της δράσης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Σητείας, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» - Αποδοχή χρηματοδότησης.
- Του υπ' αριθ. 224/20-10-2022 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η δράση για την αναβάθμιση των ΚΕΠ όλης της χώρας.
- Την με αριθμ. 4/3-2-2023 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής.
- Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 όπου έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον Κ.Α. δαπανών 10-7134.003.
- Του υπ' αριθμ. 1133/22-2-2023 πρωτογενούς αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ:23REQ012179669.
- Την υπ' αριθμ. 360/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 23REQ012180728 και ΑΔΑ: 9Ε5ΜΩ1Γ-ΓΡΤ.
- Την με αριθμ. 264/22-2-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 4/3-2-2023 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής με ΑΔΑ: 6ΤΡ8Ω1Γ-2ΔΦ.
- Την με αρ. πρωτ. 1845/23-3-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΔΑΜ: 23PROC012352340.
- Την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Στ. Βατσάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.
- Την υπ' αριθμ. 492/30-3-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας με ΑΔΑ: 6Α2ΟΩ1Γ-Δ50 και με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012399145.
- Την υπ' αριθμ. 1885/31-3-2023 πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης.

## Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **Στ. Βατσάκης & ΣΙΑ ΕΕ – Ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας, Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών**, με Α.Φ.Μ: 082050614, Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου που εδρεύει στη Σητεία επί της οδού Αλέξανδρου Παπαναστασίου 24, Τ.Κ 72300, Τηλ. 2843023280, 2843022100, την προμήθεια του συνόλου των ειδών της ομάδας 1 με τίτλο **«Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών Tablets στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"»** αντί του ποσού των **14.743,60 €**



Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

**συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.** Οι ποσότητες, τα είδη και η τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1η  
Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets (Κ.Α. 10-7134.003)

A/A	CPV	Εργασίες & Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
1	30237300-2	Tablet για Wallet	Τεμάχια	2	480,00	960,00
2	30237300-2	Ηλεκτρονικός υπολογιστής με UPS	Τεμάχια	10	755,00	7.550,00
3	30232110-8	Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα	Τεμάχια	10	305,00	3.050,00
4	30237300-2	Tablet Αξιολόγησης	Τεμάχια	2	165,00	330,00
<b>Σύνολο:</b>						<b>11.890,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%:</b>						<b>2.853,60</b>
<b>Γενικό Σύνολο:</b>						<b>14.743,60</b>

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα ακόλουθα άρθρα:

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> Αντικείμενο της σύμβασης**

Με τη παρούσα σύμβαση ο Δ. Σητείας αναθέτει την «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών Tablets στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 4/3-2-2023 τεχνικής μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Σητείας με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση ανάθεσης και την προσφορά του προμηθευτή.

Συγκεκριμένα, αφορά σε προμήθεια δέκα (10) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους χρήστες των δύο (2) ΚΕΠ του Δήμου Σητείας, δέκα (10) Εκτυπωτών/Πολυμηχανημάτων με τις συνολικές δυνατότητες εκτύπωσης, φωτοτυπίας και σάρωσης, δύο (2) Tablet για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και τέλος άλλων δύο (2) Tablet για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και για την εφαρμογή αξιολόγησης από του πολίτες, των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕΠ..

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU και η προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τη σχετική πίστωση στον Κ.Α. δαπανών 10-7134.003 όπως έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου Σητείας και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 360/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 23REQ012180728 και ΑΔΑ: 9Ε5ΜΩ1Γ-ΓΡΤ



Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

### **Άρθρο 2° Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος Παράδοση υλικών**

**Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.** Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Τα είδη θα είναι αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Σητείας, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την φόρτωση και παράδοση των ειδών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

### **Άρθρο 3° Παραλαβή υλικών προμήθειας**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.



Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

Το πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων/βεβαιώσεων πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών στην έδρα του Δήμου.

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου/βεβαίωσης δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον ως άνω οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

#### **Άρθρο 4° Απόρριψη ειδών - αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

#### **Άρθρο 5° Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής**

Η συμβατική αμοιβή του προμηθευτή καθορίζεται σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,





Ελλάδα 2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του αναδόχου.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση της προμήθειας των συμβατικών ειδών στην έδρα του Δήμου Σητείας. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Μετά από την παραλαβή των ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από τις υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (11.890,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι **14.743,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859. Στοιχεία του Έργου: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση - Του Άξονα, 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους -Δράση 16780 Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΚΕΠ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2023 του Δήμου και έχει εκδοθεί η με αριθμ. 360/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 23REQ012180728 και ΑΔΑ: 9Ε5ΜΩ1Γ-ΓΡΤ για τον Κ.Α.: 10-7134.003.

### **Άρθρο 6° Υποχρεώσεις Προμηθευτή**

Ο προμηθευτής οφείλει:

α) να τηρεί και να εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) να μην ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

### **Άρθρο 7° Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας,



Ελλάδα 2.0  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU



α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,  
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,  
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή.

### **Άρθρο 8° Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας ως υπεύθυνης παρακολούθησης της σύμβασης.



Ελλάδα 2.0  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU



### **Άρθρο 9° Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου**

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν :

- α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
- β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
- δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

### **Άρθρο 10° Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της με αριθμ. 4/3-2-2023 τεχνικής μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου Σητείας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Στ. Βατσάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΤΣΑΚΗΣ**